

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự toán kinh phí Hỗ trợ mua ống cống tròn các loại; hỗ trợ sắt, thép làm cầu phong trào RQĐX làm đường giao thông nông thôn năm 2019, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện Văn Quan về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Thông báo thẩm định số 14/TĐ-KT&HT ngày 09/01/2019 về việc thẩm định Dự toán công trình: Hỗ trợ mua ống cống tròn các loại; hỗ trợ sắt, thép làm cầu RQĐX làm đường GTNT năm 2019 huyện Văn Quan,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán kinh phí: Hỗ trợ mua ống cống tròn các loại; hỗ trợ sắt, thép làm cầu phong trào Ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn năm 2019 huyện Văn Quan với các nội dung sau:

**1. Tên công trình:** Hỗ trợ mua ống cống tròn các loại; hỗ trợ sắt, thép làm cầu phong trào Ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn năm 2019 huyện Văn Quan;

**2. Địa điểm xây dựng:** Trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

**3. Chủ đầu tư:** Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan.

**4. Đơn vị tư vấn lập dự toán:** Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan.

**5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Hỗ trợ cho các xã, thị trấn ống cống các loại, sắt thép làm cầu đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện.

**6. Tổng giá trị dự toán: 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).** Trong đó:

- Chi phí xây dựng

440.527.000 Đồng

- Chi phí BQLDA	5.198.000	Đồng
- Chi phí khác	4.275.000	Đồng

**7. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

**8. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

**9. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2019.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Hoàng Văn Quân**