

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 422/BC-TCKH ngày 17/5/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan tại Tờ trình số 274/TTr-TTr-KT&HT ngày 29/4/2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

Q. CHỦ TỊCH

Hứa Phong Lan

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày /5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn												
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	6.698.210	Vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Thẩm định HSMT, HS yêu cầu	Thẩm định HSMT gói thầu xây lắp	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	3.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan

4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát an toàn lao động, tiến độ, chất lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	45.118.283		Chỉ định thầu rút gọn			Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
II Gói thầu xây lắp: Gói thầu thi công xây dựng + chi phí đảm bảo giao thông													
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Gói thầu xây lắp	- Lát gạch vỉa hè, sửa chữa lại hệ thống bồn cây đường nội thị, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. - Đảm bảo giao thông trong quá trình thi công.	1.782.923.473	Vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đầu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Phòng TCKH huyện Văn Quan
Tổng giá các gói thầu: 1.839.739.966 đồng. (Bằng chữ: một tỷ tám trăm ba mươi chín triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi sáu đồng)													