

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan
Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-SNN ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về thực hiện dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND huyện Văn Quan về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện Văn Quan phê duyệt Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan tại Tờ trình số 70/TTr-NN&PTNT ngày 29/9/2020 của Phòng Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan; Báo cáo thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 698/BC-TCKH ngày 22/10/2020 của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan như sau:

I. DỰ TOÁN MUA SẮM

1. Tên dự án: Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan.

2. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan.

3. Tổng dự toán kinh phí dự án: **610.200.000 đồng** (sáu trăm mười triệu hai trăm ngàn đồng chẵn), trong đó:

a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 600.000.000 đồng (gồm: hỗ trợ phân bón hữu cơ, tập huấn chuyên gia kỹ thuật và quảng bá rừng Hồi mẫu).

b) Nguồn vốn đối ứng của người dân: 10.200.000 đồng (gồm: nhân công phát dọn thực bì và bón phân).

(Có biểu chi tiết dự toán kèm theo)

4. Nguồn vốn đầu tư: vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được phân bổ tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND huyện Văn Quan và nguồn đối ứng của các hộ tham gia thực hiện dự án.

5. Quy mô và phương thức hỗ trợ dự án: diện tích thực hiện cải tạo 3,68 ha rừng hồi, 12 hộ tham gia thực hiện dự án; hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân tham gia thực hiện mô hình 51.520kg phân bón hữu cơ; hỗ trợ tập huấn, phổ biến kỹ thuật; hỗ trợ xây dựng các công trình cảnh quan, quảng bá mô hình rừng Hồi.

6. Đối tượng được hỗ trợ thực hiện dự án: các hộ gia đình có rừng Hồi đã cho thu hoạch được lựa chọn tham gia thực hiện mô hình thuộc thôn Khòn Cải, xã Liên Hội, huyện Văn Quan.

7. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Khòn Cải, xã Liên Hội, huyện Văn Quan.

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chi tiết tại biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quản lý gói thầu, lựa chọn giao cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của dự án để thực hiện gói thầu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện Văn Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (TH);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lương Mai Tú

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án hỗ trợ cải tạo xây dựng rừng Hồi mẫu, phục vụ các đoàn thăm quan Lễ hội Hồi tại huyện Văn Quan

(Kèm theo Quyết định số: 3428/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tập huấn kỹ thuật	7.792.000	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, đã giao tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 2: Mua phân bón (phân bò hoai Nghệ An 51.520kg)	278.208.000	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, đã giao tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 3: Quảng bá rừng hồi mẫu.	314.000.000	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, đã giao tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng các gói thầu:		600.000.000 đồng (bằng chữ: sáu trăm triệu đồng chẵn).						